1. Uvod

Z divodu pozadavku vytvofit nové trolejové vedeni v ulici Studentské, ve které se bude otacet
trolejbus na kruhovém objezdu na konci Studentské, se musi provést nove trolejové napojeni pred
ktizovatkou Stavatrov. Odbocovaci stopa do Studentské ulice se oto¢i na kruhovém objezdu a vrati
se na kfizovatku Stavaiov. Za ktizovatkou se napoji na stavajici TB stopy.

Za tim ucelem se z Casti vyuziji stavajici stozary a z ¢asti se osadi nové. Jedna se tedy o osazeni

n¢kolika novych trakénich stozardi, umisténi novych trolejbusovych kiizeni a vyhybek do
trolejového vedeni v€. Gipravy napdjecich vyvoda a umisténi novych tsekovych delici.

2. Rozsah projektovaného zarizeni

2.1. Projekt resi

Pfedmétem projektu je vypracovani projektové dokumentace nového trolejbusového vedeni
pro odboceni z kiizovatky Stavarov do Studentské ulice. Projekt fesi osazeni elektrické a sjezdové
vyhybky EV1-10° a SV1-10°, dvou trolejbusovych kiiZzeni K1 a K2, umisténi nového napajeciho
vyvodu a v ulici Studentské nového déleni.

Dale je uvaZovano s osazenim novych trakénich stozarti €. 1 — 19. Projekt feSi dimenzi stozart a
zakladi, vyménu nékterych stozard ve stejném misté a upravu trak¢nich kabell pro oba napajeci
vyvody 55A/1 a 55A/2.

2.2. Projekt neresi

- Neni feSen postup vystavby trolejového vedeni v kiiZovatce Stavatrov. Je vypracovan stupeni
PD pro stavebni povoleni a v dal$im stupni se musi toto dofesit. Jedna se hlavné o 3 trakéni
stozary €.3, 4 a 5. Tyto stozary se umisti do stejného mista jakou jsou dnes stavajici. Bude
se muset vytvorit postup vystavby a to tak, aby byl zachovan trolejbusovy provoz po dobu
vystavby.

- Nefesi upravy dalSich zafizeni (napf. v.o.).

3. Pouzité predpisy a normy

CSN 33 2000-4-41-ed.2: 2007/Zména 1 Ochrana pied trazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-54-ed.3 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 3516 Piedpisy pro trakéni vedeni tramvajovych a trolejbusovych drah

CSN 34 1500 Piedpisy pro elektricka trakéni zatizeni

CSN EN 50 110-1 Bezpeénostni predpisy pro praci na trakénim vedeni tramvaji a trolejbusii
CSN 37 6754 Projektovani trakéniho vedeni tramvajovych a trolejbusovych drah

CSN 73 6005 Prostorové uspotadant siti technického vybaveni

CSN EN 50122-1 Pevna trakéni zafizeni

CSN IEC 913 Elektrické trakéné nadzemné vedenia



Vyhlaska ¢.48/82 — zména 352/2000 Sb. zékladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni.
Zakon 266/94 zékon o drahach

4. Projektové podklady

- Situace uvazovaného prostoru v digitdlnim provedeni

- Projekt trolejového vedeni piedchoziho stupné - DUR

- Konzultace s provozovatelem TV (Dp — ing. Podivin)

- Konzultace s hlavnim projektantem - ing. HornySem z PRODINU
- Pochiizky na misté s doméfenim

5. Naroky na stavebni prace

Vrtané zaklady VZ-6m

Naroky na stavebni prace spocivaji ve zhotoveni 19 kust novych zdklada pro trakéni stozary. Tyto
zaklady po dohod¢ s provozovatelem budou provedeny jako vrtané (hloubka — 6m, VZ-6) a to
z prostorovych i tahovych divodu. Tyto zéklady jsou navrzeny jako vrtané pod ochranou ocelové
vypaznice ocelové trubky priméru 530mm tloustka stény 8mm, délka roury 6m. Po vyvrtani
otvoru a vtlaceni roury do zemé¢ se vlastni roura vylije betonem. Do takto ptipraveného zakladu se
umisti trakéni stozar, zapiskuje se a obetonuje. Stozary se musi osadit se zaklonem.

Pted zahdjenim zemnich praci pro nové zaklady je nutno provést vyty€eni stavajicich podzemnich
vedeni a provést sondy a polohu zdkladii eventuelné ptizpisobit skute¢nosti, nebot’ zakresy
podzemnich siti nemuseji souhlasit se skuteCnosti. Prace v ochrannych pasmech podzemnich
vedeni se musi provadét za souhlasu jejich spravet.

Provedeni vrtanych zékladu je zndzornéno na ptiloze D.2.1 - 5 — Zaklady pro trakéni stoZary.

Trakéni stozary

Tahové a vySkové naroky

Na zéklad€¢ kontrolnich vypoctl byly ur€eny ohybové momenty na nové navrzené stozary, u
kterych je pfedpoklad vysokych tahovych narokl. Nejvice zatizené stozary budou v prostoru
ktizovatky Stavafov. Je tu uvazovano vlozit do vedeni se dvéma tahovymi vyhybkami a dvéma
kfiZzenimi. Proto nékteré trak¢ni stozary byly navrzeny s vys$§im mechanickym vrcholovym tahem —
30kN a celkovou délkou 11m. Stozary ¢.3 a 5 jsou spole¢né s v.o.

Specifikace trakénich stozari a jejich soutfadnice je zndzornéna na ptiloze D.2.1. - 4 Soupis podpér
+ soufadnice.

6. Projednani technické dokumentace

Technické feSeni DSP stupné trakéniho trolejového vedeni bylo pribézné konzultovano
s hlavnim projektantem ing. HornySem z PRODINU a provozovatelem trakéniho vedeni ing.
Podivinem z Dopravniho podniku m. Pardubice.



7. Specielni éast

7.1. Technické udaje

- Proudova soustava a napéti: 2 -DC 600V/IT
- Ochrana pted nebezpecnym

dotykovym napétim: Dvojité izolace
- Trolejovy drat: Cu 100 mm2
- Stozary: Ocelové kulaté

vyska nad zemi 8,5m — 9,5m, celkova délka 10m — 11m

- Vyska troleje: 5,5m
- Betonové zaklady: Vrtané zaklady
- Trakéni kabely: 3-AYKCY 1 x 500mm?

7.2. Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti

Ochrana pied nebezpecnym dotykovym napétim na Zzivé Ccasti (troleji) je provedena dle
CSN 33 2000-4-41 polohou (vyska troleje nad vozovkou 5,5 m). Ochrana pfed nebezpeénym
dotykem na neZivych ¢astech (stoZzarech) je provedena dle CSN 33 35 16 dvojitou izolaci.
Vzdalenost druhého izolatoru od stozaru je min. 1,5m. Zivé &asti trakéniho vedeni pfipevnéného na
budovéch (pfipadné stozarech) nebo v soubcéhu s nimi musi byt od balként, oken, dveii apod. ve
vzdalenosti nejménég 2,0m.

7.3. Ochrana pred prepétim

Ochrana  pfed  atmosférickym  pfepétim je  navrZena svodiCi piepéti. Svodice jsou
umistény na stozaru s napajecim body a to na strané kabeli a dale u tsekovych déleni z obou
stran délict. Hodnota uzemnéni svodi¢e musi byt max.15 ohma a musi byt s dvojitou izolaci.
Svod svodice je veden vii¢i stozaru izolované kabelem YY 50 mm?. Vysvorkovani bude provedeno
v umélohmotné krabici o rozméru 16x16x9cm. Tato skiiitka bude soucasné slouzit jako misto pro
kontrolni méfeni. K uzemnéni budou pouzity ocelové roury tvofici zaklad stozard s pfipadnym
doplnénim trasy s uzeminovacim vodi¢em nebo deskou.

7.4. Technicky popis

Obecné
Zacatek trolejového vedeni zac¢ind vulici Hradecké pifed kiiZzovatkou Stavafov. Vjezdovd a
vyjezdova stopa ulice Studentské se vlozi do stavajicich trolejbusovych stop. K uchyceni troleje se



vyuziji stavajici prevésy, které se doplni o nové prevesy. Stavajici trolejbusové stopy zlistanou beze
zmény, do vedeni se jen vlozi kiiZujici trolejbusové armatury K1 — 50° a K2 — 65°. Na zacatek a
konec novych trolejovych stop se vlozi elektrickd vyhybka EV1 — 10° a sjezdova vyhybka SVI —
10°.

Polohy novych trolejbusovych stop musi byt umistény nad ptisluSnym jizdnim pruhem.

Trolejové vedeni

Systém trolejového vedeni bude zachovan dle systému provozovaném v Pardubicich — tj. prosté
vedeni, polopruzné, nenapinané zavazim. Trak¢ni stozary jsou navrzeny po obou stranach
komunikaci s pfevésovymi lany nebo v ulici Studentské kde je jiz v piedstihu vytvofena stfedova
soustava se trolejové vedeni zavési na konzoly. Rovinné zavésy troleje budou provedeny pomoci
pfidavného lana z minorocu, v obloucich pak pomoci obloukovych svorek systému Kummler +
Matter (vyrobce napt. ESKO, Elektroline, atd.).

Nové trakéni stoZary

Pro zprovoznéni trolejbusového vedeni s novou nosnou siti je nutno osadit celkem 19 novych
trak¢nich stozart (¢.1 — 19). Stfed oblouku trolejbusovych stop na kruhovém objezdu bude fesen
pomoci vnitini prevésové sité (zde nelze osadit stfedovy stozar). V kiizovatce na Stavafové se
vyuzije poloha vSech stavajicich stozart a na n€které se pridaji dalsi prevésova lana. Vyjimku tvofi
stozary — ¢.3, 4, 5. Tyto stozary se musi zdemontovat z divodu nedostate¢né dimenze, ale vyuziji
se stavajici zaklady a do jejich mist se osadi zaklady nové v¢€. stozarii. ProtoZe pfi realizaci nové
nosné sit¢ se musi zachovat trolejbusovy provoz vyména téchto stozarti se bude muset provadét
pomoci mobilnich stoZart.

Tahové a vyskové naroky

Na zaklad¢ kontrolnich vypocti byly uréeny ohybové momenty na nové navrzené stozary, u
kterych je pfedpoklad vysokych tahovych néarokli. Nejvice zatiZzené stozary budou v prostoru
kfizovatky Stavarov. Je tu uvazovano vlozit do vedeni se dvéma tahovymi vyhybkami a dvéma
kiiZzenimi. Proto nékteré trakcni stoZary byly navrzeny s vy$§im mechanickym vrcholovym tahem —
30kN a celkovou délkou 11m. Stozary ¢.3 a 5 jsou spole¢né s v.o.

V ulici Studentské je jiz v pfedstihu postaveno 6 trakénich stozard, které jsou spolecné s vefejnym
osvétlenim.

Specifikace trak¢nich stozari a jejich soufadnice je zndzornéna na ptiloze D.2.1. - 4 Soupis podpér
+ soufadnice.

Trolejové vedeni je situaéné znazornéno na ptiloze D.2.1 — 2 — Situace trolejového vedeni a na
ptiloze D.2.1 — 3 — Situace trolejového vedeni — detail.

Trolejbusové armatury
VSechny trakéni armatury (vyhybky, kfizeni) jsou navrzeny v tahovém systému. Jednid se o

elektrickou vyhybku EV1 — 10°, sjezdovou vyhybku SV1 — 10°, a dvé trolejbusova kiizeni K1 —
50°a K2 - 65°.



Napajeni trolejbusové traté

Zpusob napajeni nové trolejbusové trat€¢ bude proveden na zakladé vypracovaného energetického
vypoctu ze stavajiciho napajece NB 55A. Jako nejvice optimalni se jevi vytvoieni dvou napéject
55/1 a 55/2. Po dohodé¢ s provozovatelem ke kabelovému propojeni nebudou pouzity trakéni skiiné
(byla to jedna z moznych alternativ), ale propojeni kabell se provede vyuZitim stavajiciho napajece
a provedeni nového napajece s potfebnym propojenim mezi napaje¢i a napojenim na stavajici
kabely.

Po strance energetické se jesté¢ na zacatku Studentské ulice osadi novy usekovy déli¢ na pievés

mezi stozary ¢.6 a 7.

Napadjeci vyvody
Napaje¢ 55A/1 — 1x+, 1x-  stozar S1
Napaje¢ 55A/2 —2x+, 2x-  stozar 1

Déleni
Déleni mezi stozadry 6 — 7.

8. Bezpecnost prace a ochrana zdravi pri praci

Vseobecné

Pro obsluhu a préci na elektrickych zatizenich vSech druhti napéti a v jejich blizkosti se
musi dodrzet zakladni bezpecnosti piedpisy obsazené v TNI 343100.

Pro cinnost nebo pobyt osob bez elektrotechnicke kvalifikace v blizkosti elektrickych
zafizeni plati CSN 34 3108.

Pro pracovniky ptichazejici do styku s el. zafizenim plati vynos €. 33/78 uvetejnénym ve
Véstniku dopravy €. 19 zr. 1978.

Pro obsluhu a préci na trolejovém vedeni trolejbusti a tramvaji o napéti do 1 kV a pro
¢innost v blizkosti téchto vedeni plati CSN EN 50 110-1.

V terénu, resp. v mistech, kde dochazi k soubéhiim nebo kiizovani inzenyrskych siti,
pfipadné¢ kde miize dojit k vyskytu neznamych piekazek, je nutno zemni prace provadét s velkou
opatrnosti ru¢né.

Trasy podzemnich inzenyrskych siti (u kabelt ureni mist spojkovani) bude nutno
vytycit pfimo na misté a jejich polohu urcit pred zapocetim zemnich praci pomoci méfici techniky.
Veskeré zemni prace provadéné v soub&hu, resp. pii kiizeni cizich zafizeni provadét zasadné za
odborného dozoru spravct dotéenych zatizeni.

Vyznaceni tras, spojek, stozarti apod. u nové zfizovaného zatizeni dle této PD musi byt
vykresovée upfesnéno a doplnéno v ramci zhotoveni polohopisného planu dodavatelem.

_Po provedeni objektu dle této PD musi byt provedena revize el. zafizeni ve smyslu CSN
343800, CSN 343801 a CSN 343810, vypracovana revizni zprava a pifedana spravci zatizeni.



8.1. Pri montazi

Pti pracich na pielozkdch nebo upraveé kabelovych siti a betonovych zéklada je tieba
postupovat opatrné s ohledem na moznost nepfesného zjisténi jejich priibéhu a prabéhu ostatnich
inzenyrskych siti. Je nutno zajistit, aby byly dodrzovany predpisy a normy CSN, piisluina vladni
nafizeni, z nich pfedev§im normy a nafizeni tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
zejména CSN 343108 ,,Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a pii praci na elektrickych zafizenich“ a
dalsi souvisejici normy a bezpecnostni predpisy.

Upravy kabelovych soubort a zakladd budou realizovany v prostorach, kde dalsi vedeni
jsou pod napétim. Z tohoto diivodu bude nutno, kromé dalSich pozadavki stanovenych zpracovateli
jednotlivych siti a zafizeni a uvedenych v dokladové ¢asti, ktera je nedilnou soucasti dokumentace
dopliyjici v tomto smyslu bezpecnostni piedpisy, dodrzet nésledujici podminky:

1) Pred zahdjenim praci ptfizvat spravce daného zafizeni, aby ovéfil vytyCeni svého zafizeni,
potvrdil jeho totoZznost a dal vyslovny souhlas s manipulaci na tomto svém zatfizeni. Déle by
poptipad¢ zajistil vypnuti dotCenych kabeli a eventuelné jejich prostfeleni u kabela
likvidovanych .

2) Pfti pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzet prikaz ,,B* a zajistit trvaly
dozor nad provadénim praci.

3) Pro jednotlivé prace, dané jejich naplni, plati piislusné CSN, vyhlasky Ceského tufadu
bezpecnosti prace ¢. 50/1978 Sb., ¢. 48/82 Sb. a mistni Instrukce spravcii jednotlivych zatizeni
a kabelovych siti.

4) Pii vykopech kabelové ryhy se nesmi pouzivat mechanismi a nevhodného naradi, vykop se
musi provadet rucné, odkryté sité je nutno fadné zajisStovat proti poskozeni tak, aby nedoslo
k jakémukoliv poSkozeni Zadné ze stavajicich siti.

5) Pii provadéni praci je nutno dodrzet ptislusné ptredpisy pro bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci, tj. pfedpisy ministerstva stavebnictvi Bl — B6, ustanoveni zdkoniku prace, tykajici se
bezpecnosti prace a bezpecnostni predpisy provadejicich podnikii.

Se vSemi bezpe¢nostnimi predpisy musi byt pracujici prokazatelné sezndmeni v mife
odpovidajici provadeéné praci.

8.2. Za provozu

Za provozu je nutno dodrZovat ustanoveni kmenové normy TNI 343100 ,,Obsluha a
prace na el. zafizenich® a norem souvisejicich. Dale musi byt respektovana vyhlasky ¢. 58/1978 Sb.
o odborné zpuisobilosti v elektrotechnice, vyhlasky CUBP &. 48/82. Zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a techn. zafizeni, hygienické predpisy ministerstva zdravotnictvi, ustanoveni
Zakoniku prace o pracovnich urazech a bezpecnostni ptedpisy provozovatele. Pracovnici musi byt
s bezpe€nostnimi predpisy prokazatelné¢ seznameni alesponn v rozsahu provadénych praci nebo
svefené ¢innosti (obsluhy, kontroly).

Provozovatel je povinen prokazatelné upozornit pracujici na riziko z prace vyplyvajici.
Na kabelech neni dovoleno za provozu provadét Zadné prace ani manipulace bez vypnuti a zajisténi
vypnutého stavu. Zakryty kabeld nesmi byt svévoln¢ demontovany, vesker¢ el. zatizeni montované
ve venkovnich prostorech musi byt spolehlivé zajisténo pted zasahem nepovolanych osob.

Podle casového harmonogramu vypracované¢ho provozovatelem, je nutno provadét
pravidelné revize.



9. Podminky zkusebniho provozu

Predpoklada se pro uvedenou stavbu zkuSebni provoz. Navrh podminek zkusebniho provozu je 3
mésice.

Po uvedeni do zkuSebniho provozu bude pro zajisténi bezpecného provozu provadéna kontrola
stavu trolejového vedeni nasledujicim zptisobem:

V prubéhu celého zkusebniho provozu

- 1x mési¢né opticka kontrola nosné sité¢, zejména upevnéni kotevnich zaveésli na stozéary a
kontrola zavésu troleje

- I1x mési¢né provadét kontrolu vysky trolejového dratu nad vozovkou

- kontrola funkce obloukovych svorek, pojezd vozidel v obloucich

- kontrola funkce odpojovacii

- kontrola funkce elektrickych vyhybek

- kontrola pojezdu sjezdovymi vyhybkami a kiizenim

- sledovani sedani zeminy po vykopech pro trakéni kabely

- kontrola méfeni izola¢niho stavu kabelt

Po ukonceni zkuSebniho provozu vypracuje provozovatel protokol o provadénych
kontrolach a provede vyhodnoceni zkuSebniho provozu. Pokud po dobu zkuSebniho provozu
nebudou na trakénim vedeni zjiStény zavady, které by brénily dalSimu provozu nebo kontrolni
méteni neprokdzi zavady na trakénim zafizeni, zazdd4 uZivatel o uvedeni trakéniho vedeni do
trvalého provozu.

Na trakénim zatizeni je nutno provést technicko-bezpecnostni zkousku.

10. Upozornéni pro investora a dodavatele

Pted zah4jenim zemnich praci je nutno provést vytyceni stdvajicich podzemnich vedeni (pfipadné
provést sondy) a polohu kabelovych tras a zakladi eventuelné ptizpisobit skutecnosti, nebot
zékresy podzemnich siti nemuseji souhlasit se skuteCnosti. Prace v ochrannych pasmech
podzemnich vedeni se musi provadét za souhlasu jejich spravci.

11. Odchylky od platnvch norem a predpisa dle vyhlasky 177/95 sb.

Dokumentace byla zpracovana v souladu s legislativou platnou v dob¢ zpracovani a v souladu s
platnymi normami CSN a ostatnimi piedpisy na né¢ navazujicimi. K Zaddnym odchylkam nedochézi.






