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1) UVOD

Pfedmétem stavebniho objektu SO-06 je rekonstrukce objektové sméSovaci stanice
(OSS) dispozicné umisténé v rozvodné tepla PS B029 v 1. P.P. . Rekonstrukce je
vyvolana Spatnym technickym stavem technologického vybaveni OSS a nefunkcnosti
smésovaci armatury.

Ve fazi rozpracovanosti byla koncepce OSS konzultovana se zastupcem investora
panem Spalavskym. Jako technicky podklad pro vypracovani provadéci projektovée

dokumentace byly pouzity tyto podklady:
- osobni prizkum a zaméreni zpracovatelem této dokumentace

2) SOUCASNY STAV 0SS

V OSS je jeden sméSovaci uzel oznaceny €.1 pro tyto tfi vytapéci vétve:
- VYT. VI:ETEV 2 - sklad materialu (dfive chemie)
- VYT. VETEV 3 - satny
- VYT. VETEV 4 - dilny

SmésSovaci uzel znaceny €.1 sestava z téchto komponentu:
- obéhové Cerpadlo 40 — NTV - 48 — 11
- smeésSovaci klapka MIX - AP, DN40 (Komextherm)
- pFirubové uzaviraci a regulaéni armatury

Vytapéci vétev 2 zasobuje teplem sklad materialu, kde se dfive skladovaly chemické

latky. V souCasné dobé neni potfeba tento prostor vytapét. Otopnou plochu v této
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mistnosti tvofi dva registry z zebrovych trubek. Registry jsou opatfeny radiatorovymi
kohouty. Tato vytapéci vétev nema smésovaci ventil, ani ob&hové Cerpadlo.

Vytapéci vétev 3 zasobuje teplem prostory, které provozné spadaji k horkovodni PS
B029. Jedna se pfevazné o Satny se socialnim zafizenim. Dale jsou na tuto vytapéci
vétev pfipojeny nasledujici prostory:

- rozvodna elektro PS

- kancelar mistra PS

- sklad elektro a technicky sklad
Teplo do vytapénych prostor je dodavano z vétsi ¢asti ocelovymi deskovymi télesy a
litinovymi €lankovymi télesy. Ve skladu elektro a v technickém skladu jsou registry
z Zzebrovych trubek. Otopna plocha je opatfena radiatorovymi kohouty a ventily. Tato
vytapéci vétev nema smésovaci ventil, ani obéhove Cerpadlo.

Z vytapéci vétve 4 je otopna voda dopravovana do registri z Zebrovych trubek
umisténych v prostoru dilny udrzby DPMP. Tato vytapéci vétev nema smésovaci
ventil, ani obéhové Cerpadlo.

Do rozdélovade UT je topna voda z rozdé&lovade rozvodny tepla DN250 pfivedena
ocelovym potrubim DN40 pFfes pfirubovou Soupatkovou uzaviraci armaturu.
Ochlazena topna voda se ze sbérace UT vraci do sbérade rozvodny tepla DN250
pfes méfi¢ tepla. Méfi¢ tepla s pritokomérem je nefunkéni. Celkovy topny vykon
tohoto stavebniho objektu fadové Cini dle vloZzené otopné plochy 28 kWh.

Zakresleni souSasného stavu OSS je na vykrese D1.4a/2.01.

3) TECHNICKY POPIS REKONSTRUKCE 0SS

VSechny vytapéci vétve v€. sméSovaciho uzlu (vétev €.1) budou demontovany. Na
hlavnim pfivodni a vratném potrubi budou u rozdélovate a sbéraCe DN250
demontovany stavajici pfirubové armatury, které se nahradi navafovacimi
uzaviracimi kulovymi kohouty DN40. Stavajici odvzdus. ventily budou demontovany a
misto nich se osadi uzaviraci kulové kohouty (u rozdélovate a sbéraCe DN250)
Rovnéz stavajici méfici trat vC. armatur bude zruSena a nahrazena ocelovym
potrubim DN40.

SmésSovaci uzel na topné vétvi ¢.1 bude znovu obnoven s timto technologickym
vybavenim:

- obéhové teplovodni erpadlo YONOS PICO 25/ 1-8

- fficestny regul. ventil RV102, DN25, kvs = 6,3 m3/h (LDM Ceska Tiebova)

- regulator tlak. diference DA 516, rozsah 5 — 30 kPa => nastavit na hodnotu -5-
- regulacni ventil DN20 => nastavit na hodnotu -1,8-

- uzaviraci kulové kohouty

- kruhové teploméry



- zpétna klapka
- vypoustéci a napoustéci kulové kohouty

SmeéSovaci uzel bude ekvitermné regulovat topnou vodu v zavislosti na teploté
venkovniho vzduchu, ktera bude snimana na severni strané budovy.

Na vytapéci vétve ¢€.2, 3 a 4 se osadi uzaviraci kulové kohouty a do vratnych
potrubnich Useku vytapécich vétvi 2 a 4 se osadi regulacni ventily pro pfipadné
zmareni pfebytecnych dynamickych tlakd. Do vytapécich vétvi €.2, 3 a 4 se namontu;ji
vypoustéci a napoustéci kulové kohouty a teploméry. VeSkeré zavitové kulové
kohouty budou od firmy Giacomini typ R910X s DADO kouli, jejiz konstrukce
zabraruje shromazdovani mineralnich usazenin (pozadavek investora).

Objektové méreni tepla investor nevyzaduije.

Ocelové potrubi UT bude po tlakové zkousce a natéru tepelné izolovano rohozemi
Isover o téchto tloustkach:

DN25 tl. 30 mm
DN40 tl. 40 mm
DN100 tl. 60 mm (rozdélovac + sbérac)

U rozdélovaCe a sbéraCe rozvodny tepla DN250 bude opravena stavajici tepelna
izolace.

4) ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY OSS

Tepelny vykon OSS (pfipojny vykon) 28 kWt
Teplotni spad hlavniho pfivodniho a vratného potr. 80°C /55°C
Teplotni spad pro vétve — 2,3 a 4 70°C/55°C



5) VYPOCTY

5.1) PRIPOJNE TEPELNE VYKONY
5.1.1) VETEV 2 — SKLAD MATERIALU (DRIVE CHEMIE)

Registry — 70°C / 55°C

otop. plocha ti (°C) | vykon 1 bm (Wt) vykon (Wt) umisténi
2 x 2 bm 76/156 10 580 2320 sklad
2 x 2 bm 76/156 10 580 2320 sklad
celkem 4640
5.1.2) VETEV 3 - SATNY
Cl. t&lesa — 70°C / 55°C
otop. plocha ti (°C) vykon (Wt) umisténi
22— 600/1200 20 1620 Satna - dilna
22— 600/1200 20 1620 Satna - dilna
22— 600/1200 22 1620 sprcha + WC
7-900/160 20 900 Satna PS
4-900/160 20 540 Satna PS
12-900/160 22 1500 sprchy PS
6-900/160 15 900 rozvodna elektro PS
5-900/160 20 660 WC PS
22— 600/1200 20 1620 kancelar mistra PS
celkem 10980

Registry — 70°C / 55°C

otop. plocha ti (°C) | vykon 1 bm (Wt) vykon (Wt) umisténi
3x 1 bm 76/156 15 480 1440 sklad elektro PS
2 x 2 bm 76/156 15 480 1920 tech. sklad PS
celkem 3360
CELKEM - VETEV 3 - SATNY
CL. t&lesa — 70°C / 55°C 10980
Registry — 70°C / 55°C 3360
celkem 14340
5.1.3) VETEV 4 — DILNY
Registry — 70°C / 55°C
otop. plocha ti (°C) | vykon 1 bm (Wt) vykon (Wt) umisténi
4x 3 bm 76/156 20 445 5340 dilna udrzby
4 x 2 bm 76/156 20 445 3560 dilna adrzby
celkem 8900
CELKOVY PRIPOJNY TEPELNY VYKON - SO 06
VETEV - SATNY 14340
VETEV - DILNY 8900
VETEV — SKLAD MATERIALU (DRIVE CHEMIE) 4640
celkem 27880
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5.2) TRICESTNY SMESOVACI VENTIL

pripojny tepelny vykon 28 kWt

teplotni stad 70°C/ 55°C

hmotnostni pritok 1 605 kg/h.

objemovy priitok 1,7 m’/h.

VOLBA regul. ventil RV102, DN25, kvs = 6,3 m’/h.
tlakova diference ventilu 6,8 kPa

rychlost otopné vody ventilem 0,9 m/s

5.3) OBEHOVE TEPLOVODNI CERPADLO

objemovy priitok 1,7 m’/h.

tlakova diference smés. ventilu 6,8 kPa

tlakova diference cirk. okruhti otop. té¢les 20 kPa (odhad)
dopravni vyska Cerpadla s rezervou 3,5m

VOLBA YONOS PICO 25/ 1-8
5.4) REGULATOR TLAKOVE DIFERENCE

pripojny tepelny vykon 28 kWt

teplotni stad 80°C/55°C
hmotnostni pritok 963 kg/h.

objemovy priitok 1 m*/h.

VOLBA DA 516, DN20, kvs = 4 m’/h., 5 — 30 kPa
tlakova diference regulatoru 6,2 kPa

rychlost otopné vody regulatorem 0,84 m/s

6) POZADAVKY NA BOZP
Bezpeclnost prace na stavenisti bude zajiStovana zhotovitelem dle §3 zakona
309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci) ve smyslu niZze uvedenych opatfeni, zajistovanych v souladu s nafizenim vlady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, pfedevsim ve smyslu pfiloh ¢.1 az 5 tohoto nafizeni.

Pfed zahajenim praci provede kazdy zhotovitel seznameni svych zaméstnancu a
spolupracujicich osob s relevantnimi poZzadavky minimalné v rozsahu nasledujicich
pravnich predpisu:

362/2007 Sb. Zakon, kterym se méni zakon €. 262/2006 Sb., (zakonik prace),

361/2007 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci,

591/2006 Sbh. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

362/2005 Sh. Nafizeni vlady o blizSich poZzadavcich na bezpecfnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo
do hloubky,



378/2001 Sh. Nafizeni vlady, kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecCny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojl a naradi

405/2004 Sb. Nafizeni vliady, kterym se méni nafizeni viady €. 11/2002 Sb.,
kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znacek a
zavedeni signald

495/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedka,
mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostredki

494/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaseni a
zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organt
a instituci, kterym se ohlasuje pracovni uraz

87/ 2000 Sb. Vyhlaska MV, kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti
pfi svafovani a nahfivani zivic

Specifikace rizikovych pracovist

Na stavbé celého dila se nepfedpoklada vyskyt extrémné rizikovych pracovist.

Jako nejrizikovéjSi pro tuto stavbu se jevi provadéni praci ve vySkach a svareCské
prace.

Pfi praci ve vyskach, tyka se hlavné montaze potrubi a technologického vybaveni pod
stropem, musi byt zhotoveno zabezpeceni proti padu pomoci prostfedkl kolektivni
ochrany.

VsSichni pracovnici musi byt vybaveni pfedpisovym pracovnim odévem a pracovni
pFilbou (osobni ochranné pomdcky).

01 /2023 Vypracoval. VI. Kohoutek



