
dodávka montáž
stroje a zařízení
kabely
elektroinstalační materiál
součet

základní rozpočtové náklady

neinvestiční náklady
seřízení, zkušební provoz, zaškolení
výchozí revize
součet neinvestičních nákladů

cestovné

C E L K EM  Kč bez DPH

REKONSTRUKCE OBJEKTOVÝCH SMĚŠOVACÍCH STANIC                                                                                                           
V AREÁLU DPMP

SO - 02 HALA ZAVAŽEČI             

výkaz výměr profese měření a regulace



pol.č. popis mn. m.j. jedn.cena celkem jedn.cena celkem
0-01 demontáž 8,00 hod
0-02 odvoz a likvidace demontovaného zařízení 1,00 kpl
1-01 nástěnný rozvaděč skříňový 1,00 ks
1-01 výbava + výroba rozvaděče 1,00 kpl
1-02 třípólový páčkový výkonový spínač 32A 1,00 ks
1-03 jistič jednopólový 6A/B, 230/400V 1,00 ks
1-04 jistič jednopólový 4A/B, 230/400V 9,00 ks
1-05 spínač tři polohy, 10A 10,00 ks
1-06 signal. svítidlo 1,00 ks
1-06 nosič štítku 1,00 ks
1-07 zdroj 24V= 1,00 ks
1-08 pomocné relé 230VAC 19,00 ks
1-08 patice pomocného relé 19,00 ks
1-09 zpracování dokumentace rozvaděče 10,00 hod
2-01 PLC - základní modul řídícího sytému 1,00 ks
2-01 software 1,00 kpl
2-02 operátorský LCD panel s klávesnicí 1,00 ks
2-03 analogový rozšiř. modul 4xAO: 0-10V/4-20 1,00 ks
2-03 software 1,00 kpl
2-04 C-RM-1109M - kombinovaný modul 1,00 ks
2-04 software 1,00 kpl
3-01 snímač teploty venkovní 1,00 ks
3-02 snímač teploty příložný 1,00 ks
3-03 RV 102 ELE 3512-16/150-32 1,00 ks
3-04 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks
4-01 snímač teploty příložný 1,00 ks
4-02 RV 102 ELE 3513-16/150-25 1,00 ks
4-03 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks
5-01 snímač teploty příložný 1,00 ks
5-02 RV 102 ELE 3512-16/150-40 1,00 ks
5-03 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks
6-01 snímač teploty příložný 1,00 ks
6-02 RV 102 ELE 3512-16/150-32 1,00 ks
6-03 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks
6-04 snímač teploty venkovní 2,00 ks
6-05 koordinace s ostatními profesemi 1,00 hod
6-06 položení kabelů do stávajících tras 6,00 hod
7-01 snímač teploty příložný 1,00 ks
7-02 RV 102 ELE 3512-16/150-40 1,00 ks
7-03 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks
8-01 snímač teploty příložný 1,00 ks
8-02 RV 102 ELE 3512-16/150-40 1,00 ks
8-03 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks
9-01 snímač teploty příložný 1,00 ks
9-02 RV 102 ELE 3513-16/150-32 1,00 ks
9-03 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks
10-01 snímač teploty příložný 1,00 ks
10-02 RV 102 ELE 3512-16/150-32 1,00 ks
10-03 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks
11-01 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks
12-01 svorkovnice pro vyrovnání potenciálu 1,00 ks
12-02 zemnící svorka univerzální 4-16 20,00 ks
12-02 zemnící pásek Cu 20,00 ks
12-03 pospojení elektricky vodivých částí 1,00 kpl
21-01 rozvodnice 12modulů, IP40 1,00 ks
21-01 výroba rozvaděče 1,00 kpl
21-02 jistič jednopólový 6A, 220/380V, B 1,00 ks
21-03 zdroj 24V=, 1.3A 1,00 ks
21-04 MSK 1-0-2, přepínač na DIN 1,00 ks
22-01 PLC - základní modul řídícího sytému 1,00 ks
22-01 software 1,00 kpl
23-01 snímač teploty venkovní 2,00 ks
23-02 koordinace s ostatními profesemi 1,00 hod
23-03 položení kabelů do stávajících tras 6,00 hod
24-01 jistič jednopólový 10A/B, 230/400V 1,00 ks
24-02 montážní materiál 1,00 kpl
24-03 úprava stávajícího rozvaděče elektro 3,00 hod
31-01 software 1,00 kpl

stroje a zařízení

K1 JYTY 2x1 141,00 m
K2 oboustranné ukončení kabelu 4,00 ks
K3 stínění kabelu 4,00 ks
K4 CYKY-J 3x2.5 6,00 m
K5 oboustranné ukončení kabelu 1,00 ks
K6 CYKY-O 3x1.5 38,00 m
K7 oboustranné ukončení kabelu 2,00 ks

dodávka montáž



K8 JYTY 4x1 83,00 m
K9 oboustranné ukončení kabelu 8,00 ks
K10 stínění kabelu 8,00 ks
K11 CYKY-J 5x1.5 91,00 m
K12 oboustranné ukončení kabelu 9,00 ks
K13 CYKY-J 5x4 6,00 m
K14 oboustranné ukončení kabelu 1,00 ks
K15 CY 4 24,00 m
K16 oboustranné ukončení kabelu 1,00 ks
K17 JYSTY 1x2x0.8 103,00 m
K18 oboustranné ukončení kabelu 9,00 ks
K19 stínění kabelu 9,00 ks
K20 UTP 4 páry 10,00 m
K21 oboustranné ukončení kabelu 2,00 ks
K22 označení kabelu štítky vč. popisu 74,00 ks
K23 průchodka rozvaděče 37,00 ks

kabely

M1 kabelový drátěný žlab 100/50 mm 11,00 m
M2 konzole + příslušenství žlabu 11,00 m
M3 kabelový drátěný žlab 50/50 mm 14,00 m
M4 konzole + příslušenství žlabu 14,00 m
M5 lišta vkládací LV 24/22 19,00 m
M6 trub. SUPER MONOFLEX 14,00 m
M7 průraz (vytvoření průchodu pro kabel) 4,00 ks
M8 trubka PVC typ 4020 (750N šedá) 80,00 m
M9 příchytka trubky PVC 80,00 ks

montáže


