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cestovné

C E L K EM  Kč bez DPH

REKONSTRUKCE OBJEKTOVÉ SMĚŠOVACÍ STANICE                                                                                                         
HALY TĚŽKÉ ÚDRŽBY V AREÁLU DPMP

SO - 04 HALA TĚŽKÉ ÚDRŽBY             

výkaz výměr profese měření a regulace



pol.č. popis mn. m.j. jedn.cena celkem jedn.cena celkem
0-01 demontáž 6,00 hod
0-02 odvoz a likvidace demontovaného zařízení 1,00 kpl
1-01 rozvaděč 600x600x210 1,00 ks
1-01 příchytka nástěnná pro WST - sada 1,00 ks
1-01 výbava + výroba rozvaděče 1,00 kpl
1-02 třípólový páčkový výkonový spínač 32A 1,00 ks
1-03 jistič jednopólový 6A/B, 230/400V 1,00 ks
1-04 jistič jednopólový 4A/B, 230/400V 7,00 ks
1-05 spínač tři polohy, 10A 8,00 ks
1-06 signal. svítidlo 1,00 ks
1-06 nosič štítku 1,00 ks
1-07 zdroj 24V=, 1.3A 1,00 ks
1-08 pomocné relé 230VAC 16,00 ks
1-08 patice pomocného relé 16,00 ks
1-09 zpracování dokumentace rozvaděče 8,00 hod
2-01 PLC - základní modul řídícího sytému 1,00 ks
2-01 software 1,00 kpl
2-02 operátorský LCD panel s klávesnicí 1,00 ks
2-03 analogový rozšiřovací modul 8xAI; 2xAO 1,00 ks
2-03 software 1,00 kpl
3-01 snímač teploty příložný 1,00 ks
3-02 RV 102 ELE 3511-16/150-40 1,00 ks
3-03 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks
3-04 snímač teploty venkovní 2,00 ks
3-05 montáž 6,00 hod
4-01 snímač teploty venkovní 1,00 ks
4-02 snímač teploty příložný 1,00 ks
4-03 RV 102 ELE 3512-16/150-40 1,00 ks
4-04 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks
5-01 snímač teploty příložný 1,00 ks
5-02 RV 102 ELE 3512-16/150-40 1,00 ks
5-03 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks
5-04 snímač teploty venkovní 2,00 ks
5-05 montáž 8,00 hod
6-01 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks
6-02 dvoucestný kulový kohout; DN 50, kv=49 1,00 ks
6-03 servopohon ke kulovým kohoutům 1,00 ks
7-01 snímač teploty příložný 1,00 ks
7-02 RV 102 ELE 3512-16/150-32 1,00 ks
7-03 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks
8-01 snímač teploty příložný 1,00 ks
8-02 RV 102 ELE 3513-16/150-20 1,00 ks
8-03 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks
9-01 snímač venkovní teploty 1,00 ks
9-02 elektrické připojení ventilátoru 1,00 ks
10-01 svorkovnice pro vyrovnání potenciálu 1,00 ks
10-02 zemnící svorka univerzální 4-16 16,00 ks
1002 zemnící pásek Cu 16,00 ks
10-03 pospojení elektricky vodivých částí 1,00 ks
11-01 rozvodnice 18 modulů 1,00 ks
11-01 výroba rozvaděče 1,00 kpl
11-02 jistič jednopólový 6A/B, 230/400V 1,00 ks
11-03 DR-60-24 - napájecí zdroj 1,00 ks
11-04 CIB, 1x Bus Master 1,00 ks
11-04 software 1,00 kpl
11-05 C-RM-1109M - kombinovaný modul 2,00 ks
11-05 software 2,00 kpl
11-06 pomocné relé 230VAC 7,00 ks
11-06 patice pomocného relé 7,00 ks
11-07 zpracování dokumentace rozvaděče 5,00 hod
12-01 montážní materiál 1,00 kpl
12-02 úprava stávajícího rozvaděče elektro 5,00 hod
12-03 koordinace s ostatními profesemi 3,00 hod
12-04 jistič jednopólový 10A/B, 230/400V 1,00 ks
21-01 software 1,00 kpl

stroje a zařízení

K1 CYKY 12Jx1.5 4,00 m
K2 oboustranné ukončení kabelu 1,00 ks
K3 CYKY 19Jx1.5 8,00 m
K4 oboustranné ukončení kabelu 2,00 ks
K5 CYKY-J 3x1.5 12,00 m
K6 oboustranné ukončení kabelu 2,00 ks
K7 JYTY 4x1 50,00 m
K8 oboustranné ukončení kabelu 5,00 ks
K9 stínění kabelu 5,00 ks
K10 CYKY-J 5x1.5 70,00 m

dodávka montáž



K11 oboustranné ukončení kabelu 7,00 ks
K12 CYKY-J 5x2.5 2,00 m
K13 oboustranné ukončení kabelu 1,00 sk
K14 CYA 4 21,00 m
K15 oboustranné ukončení kabelu 1,00 ks
K16 CYA 6 8,00 m
K17 oboustranné ukončení kabelu 1,00 ks
K18 JYSTY 1x2x0.8 153,00 m
K19 oboustranné ukončení kabelu 9,00 ks
K20 stínění kabelu 9,00 ks
K21 UTP 4 páry 14,00 m
K22 oboustranné ukončení kabelu 2,00 ks
K23 označení kabelu štítky vč. popisu 62,00 ks
K24 průchodka rozvaděče 31,00 ks

kabely

M1 kabelový drátěný žlab 100/50 mm 6,00 m
M2 konzole + příslušenství žlabu 6,00 m
M3 kabelový drátěný žlab 50/50 mm 8,00 m
M4 konzole + příslušenství žlabu 8,00 m
M5 lišta vkládací LV 24/22 32,00 m
M6 trubka pancéřovaná 6016 ZN 38,00 m
M7 příslušenství pancéřové trubky 38,00 m
M8 průraz (vytvoření průchodu pro kabel) 5,00 ks

montáže


