
dodávka montáž
stroje a zařízení
kabely
elektroinstalační materiál
součet

základní rozpočtové náklady

neinvestiční náklady
seřízení, zkušební provoz, zaškolení
výchozí revize
součet neinvestičních nákladů

cestovné

C E L K EM  Kč bez DPH

REKONSTRUKCE OBJEKTOVÝCH SMĚŠOVACÍCH STANIC                                                                                                           
V AREÁLU DPMP

SO - 01 HALA POVRCHOVÝCH ÚPRAV             

výkaz výměr profese měření a regulace



pol.č. popis mn. m.j. jedn.cena celkem jedn.cena celkem
0-01 demontáž 6,00 hod
0-02 odvoz a likvidace demontovaného zařízení 1,00 kpl
1-01 rozvaděč 600x600x210 1,00 ks
1-01 příchytka nástěnná pro WST - sada 1,00 ks
1-01 výbava + výroba rozvaděče 1,00 kpl
1-02 jednopólový páčkový výkonový spínač 32A 1,00 ks
1-03 jistič jednopólový 6A/B, 230/400V 1,00 ks
1-04 jistič jednopólový 4A/B, 230/400V 4,00 ks
1-05 spínač tři polohy, 10A 5,00 ks
1-06 signal. svítidlo 1,00 ks
1-06 nosič štítku 1,00 ks
1-07 zdroj 24V=, 1.3A 1,00 ks
1-08 pomocné relé 230VAC 9,00 ks
1-08 patice pomocného relé 9,00 ks
1-09 zpracování dokumentace rozvaděče 6,00 hod
2-01 PLC - základní modul řídícího sytému 1,00 ks
2-01 software 1,00 kpl
2-02 operátorský LCD panel s klávesnicí 1,00 ks
3-01 snímač teploty venkovní 1,00 ks
3-02 snímač teploty příložný 1,00 ks
3-03 RV 102 ELE 3513-16/150-32 1,00 ks
3-04 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks
4-01 snímač teploty příložný 1,00 ks
4-02 RV 102 ELE 3511-16/150-50 1,00 ks
4-03 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks
4-04 snímač teploty venkovní 2,00 ks
4-05 koordinace s ostatními profesemi 1,00 ks
4-06 položení kabelů do stávajících tras 8,00 ks
5-01 snímač teploty příložný 1,00 ks
5-02 RV 102 ELE 3513-16/150-32 1,00 ks
5-03 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks
6-01 snímač teploty příložný 1,00 ks
6-02 RV 102 ELE 3512-16/150-32 1,00 ks
6-03 připojení oběhového čerpadla 1,00 ks
7-01 software 1,00 kpl
8-01 jistič jednopólový 10A/B, 230/400V 1,00 hod
8-02 montáž 1,00 ks
8-03 krabicová rozvodka 1,00 ks
9-01 svorkovnice pro vyrovnání potenciálu 1,00 ks
9-02 zemnící svorka univerzální 4-16 10,00 ks
9-02 zemnící pásek Cu 10,00 ks
9-03 pospojení elektricky vodivých částí 1,00 kpl

stroje a zařízení

K1 JYTY 2x1 113,00 m
K2 oboustranné ukončení kabelu 2,00 ks
K3 stínění kabelu 2,00 ks
K4 CYKY-J 3x2.5 4,00 m
K5 oboustranné ukončení kabelu 1,00 ks
K6 CYKY-O 3x1.5 41,00 m
K7 oboustranné ukončení kabelu 1,00 ks
K8 JYTY 4x1 48,00 m
K9 oboustranné ukončení kabelu 4,00 ks
K10 stínění kabelu 4,00 ks
K11 CYKY-J 5x1.5 48,00 m
K12 oboustranné ukončení kabelu 4,00 ks
K13 CY 4 16,00 m
K14 oboustranné ukončení kabelu 1,00 ks
K15 JYSTY 1x2x0.8 63,00 m
K16 oboustranné ukončení kabelu 5,00 ks
K17 stínění kabelu 5,00 ks
K18 stávající kabel 0,00 m
K19 oboustranné ukončení kabelu 1,00 ks
K20 UTP 4 páry 6,00 m
K21 oboustranné ukončení kabelu 1,00 ks
K22 označení kabelu štítky vč. popisu 40,00 ks
K23 průchodka rozvaděče 20,00 ks

kabely

M1 kabelový drátěný žlab 100/50 mm 7,00 m
M2 konzole + příslušenství žlabu 7,00 m
M3 kabelový drátěný žlab 50/50 mm 3,00 m
M4 konzole + příslušenství žlabu 3,00 m
M5 lišta vkládací LV 24/22 16,00 m
M6 trub. SUPER MONOFLEX 5,00 m
M7 průraz (vytvoření průchodu pro kabel) 2,00 ks
M8 trubka PVC typ 4020 (750N šedá) 70,00 m

dodávka montáž



M9 příchytka trubky PVC 70,00 ks
montáže


